

Číslo smlouvy objednatele: 0107/2020

Číslo smlouvy zhotovitele: 26/2020/635-20-00

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanského zákoníku,
(dále jen občanský zákoník) v platném znění mezi:

1. Obec Střelské Hoštice, Střelské Hoštice 83, 387 15 Střelské Hoštice
(dále jen objednatel)
zastoupený: Ing. Lubošem Krupkou, starostou
pro věci technické: Ing. Luboš Krupka, starosta
bank spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 3728291/0100
IČ: 00251844
DIČ: CZ00251844
Tel. spojení: 383 399 748
e-mail: starosta.krupka@strelskehostice.cz

a

2. **ZNAKON, a. s., se sídlem Sousedovice 44, Sousedovice, PSČ 386 01**
(dále jen zhotovitel)
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých
Budějovicích, oddíl B, vložka 1048.
zastoupený: dvěma členy představenstva
zástupce pro věci obchodní: Ing. Tomáš Havlík – obchodní ředitel
zástupce pro věci technické: Bc. Václav Oubrecht – výrobně technický
ředitel, tel.: 730/899965
František Blatský, vedoucí střediska, tel.:
602/145267
Stanislav Brda – stavbyvedoucí,
tel.: 602/240175

bank. spojení: UniCredit Bank
č. účtu: 430270000/2700
IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055
Tel. spojení: 383 321 445

I. Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje za podmínek dále stanovených provést pro objednatele dílo specifikované v níže uvedených podkladech pro zakázku a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit jeho cenu.
2. Předmětem plnění je provedení:

stavebních prací

na akci „**Oprava havarijního stavu kanalizace – Střelské Hoštice**“, dle projektové dokumentace (jiné zadání stavby) a položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy o dílo a její nedílnou součástí.

3. Smluvený předmět díla musí odpovídat dohodnutým normám s investorem, které se stanovují jako závazné. Použité materiály a dodávky budou dodávány dle položkového rozpočtu. Při nedodržení povinností uvedených v této smlouvě o dílo má objednatel právo odstoupit od této smlouvy.
4. V případě jakéhokoliv rozporu ve výše uvedených podkladech objednatel rozhodne o přednosti konkrétního podkladu. Strana, která rozpor v podkladech zjistí, je povinna jej oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu. O přednosti podkladu v případě rozporu je objednatel povinen sdělit své stanovisko zhotoviteli do pěti (5) dnů od oznámení. Pro vyloučení pochybností se tímto strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument uvedený výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně závazných právních předpisech (včetně obecně uznávaných technických norem, ať již závazných či doporučujících), nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude bez dalšího povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v konkrétním dokumentu.

II. Čas plnění

Práce budou realizovány dle dohody v termínu:

zahájení: předpoklad	01.08.2020
dokončení: nejpozději	31.08.2020
lhůta provedení:	max. 30 dnů

Smluvní strany mohou sjednat závazný časový harmonogram provádění prací, který bude tvořit nedílnou součást této smlouvy.

V případě nepříznivých klimatických podmínek, které znemožňují dodržení řádného technologického postupu, bude termín dokončení prodloužen o počet dnů, kdy tyto nepříznivé klimatické podmínky trvaly, přičemž toto přerušení provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek musí být po jednotlivých dnech zaznamenáno ve Stavebním deníku.

III. Cena prací

1. Celková cena díla se určí dle zhotovitelem skutečně provedených prací, a to na základě jejich ocenění (jednotkových cen) v položkovém rozpočtu (příloha této

