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1) UvodniZast

Projektova dokumentace feSi navrh odstranéni havarijniho stavu stavajici jednotné kanalizace
v obci Strelské Hostice, ktera je v soucasné dobé prevedena svou gravitaéni ¢asti pres pozemek
komunikace parc.€.1247/1 dle evidence KN pro k.0.Stfelské HoStice, smérem do podzemniho objektu
Serpaci stanice ozn. OK3 — CS Kasarna. Investorem odstranéni havarijniho stavu je Obec Strelské
Hostice se sidlem 387 15 Strelské Hostice ¢€.p.83.

Dokumentace je zpracovana dle sougasné platnych CSN. Jako podklad pro zpracovani slouZily
podklady katastralnich map pro k.U.Stfelské Hostice (¢.757489), Obec Stfelské Hostice (€.551791)
okres Strakonice, geodetické zaméreni ve vySkovém systému BpV a soufadnicovém systému JTSK,
existence stavajicich vedeni spravce kanalizace, podklady havarijniho stavu tj. fotodokumentace
kamerového monitoringu havarijniho Useku, informace pofizené dostupnymi prostfedky na misté
planované realizace.

2) Stavajici stav

V obci Strelské Hostice se vyskytuje stavajici jednotna verejna kanalizace. Jednou ze svych tras
gravitaéniho vedeni je tato kanalizace pfevedena dle mistni konfigurace terénu, ze stfedu obce podél
komunikace CR smér Strakonice — HoraZzdovice k arealu historického zamku, kde je v prostranstvi
plochy parkovisté u hlavniho vjezdu do zamku, na pozemku parc.¢.1320 dle KN, zalsténa do
podzemniho objektu ¢erpaci Sachty ozn. OK3-Kaséarna. Trasa gravitacniho Useku stavajici kanalizace
je provedena z betonového potrubi DN400. V pozemku parc.¢.1323 tj. v nezpevnéné ploSe vjezdu
pred domem &.p.22, je potrubi napojeno v misté stavajici kanalizaéni Sachty ozn. st.S52, do
historického kamenného kanalu. Ten je v celé své délce cca 19,50 m tvofen z kamennych placakad,
vyskladanych do tvaru klenuté kanaliza¢ni stoky. Kamennym kanalem jsou odpadni vody jednotného
kanalizaéniho systému prevedeny gravitaéné pod zpevnénou plochou komunikace CR parc.§.1247/1
do prostranstvi zpevnéné plochy pozemku parkovisté parc.€.1320, odkud pak dale pokracuji od revizni
Sachty st.S51 opét zatrubnénou &asti kanalizaéniho systému z betonovych trubek DN400, k zausténi
do Cerpaci Sachty OK3-Kasarna. .

S pfihlédnutim na materialové provedeni stavajiciho kamenného kanalu pod komunikaci
parc.€.1247/1 smér Strakonice — Horazdovice, byla v minulych nékolika letech s ohledem na stale
silici provoz na této komunikaci hlavniho pratahu obci, provadéna viastnikem kanalizaéni sité tj. Obci
Stielské Hostice a ve spolupraci s provozovatelem kanalizace tj. CEVaK a.s., Ceské Budgjovice,
pravidelna kontrola technického stavu kamenného kanalu. Jeho klenuta konstrukce vlivem silného
provozu osobni a hlavné nakladni automobilové dopravy, zaznamenala pravé v poslednich nékolika
monitorovanych letech, vyrazné zhorSeni technického stavu. S ohledem na tuto skute¢nost neni
v soucasné dobé mozné dostupnou technikou zajistit jeho odpovidajici provozuschopnost. S ohledem
na jeho statické naruseni vlivem silniéniho provozu nelze s pfihlédnutim na rizika vétSiho poskozeni
jeho vnitfniho prostoru, realizovat jeho fadné Cisténi. To ma za nasledek, Ze v trase pod komunikaci
se vyskytuji odpadni nanosy a sedliny, které tak postupné profil kamenného kanéalu zneprachodfiuji,
¢imz zhorSuji jeho hydraulické vlastnosti po strance odvadéni odpadnich vod, hlavné v dobé
pfivalovych deStu. Podle poslednich vysledk( kamerového monitoringu (viz.pfiloha z obdobi 02/2019)
Ize stav prlichodnosti kanalem vyhodnotit jako havarijni. Kamenny kanal nelze s ohledem na
soucasnou vrstvu nanosu jiz dale udrzovat v provozuschopném tj. prichodném stavu. Navic vlivem
silni¢niho provozu v sou¢asné dobé zac¢ina dochézet k mirnému propadéani konstrukce v jeho okrajové
¢asti, coz je predzveést jeho mozné pomeérné blizké lokalni destrukce - propadnuti.



Skute€nosti mozného rizika propadnuti stavajici konstrukce klenuté kamenné stoky, kterou s cela
urcité dojde k omezeni provozu na komunikaci parc.€.1247/1 a zaroven dojde k zneprichodnéni
systému gravitacni kanalizace vazané na Cerpaci Sachtu, musi byt v co nejkratSi nasledné dobé,
nejlépe ihned zabranéno. S ohledem na mistni provoz Ize souéasnou situaci charakterizovat jako
velmi rizikovou az havarijni. Proto celd nastala situace musi byt okamzité feSena, aby doSlo
k zabranéni ¢i skute¢nosti propadnuti stavajici konstrukce kandlu, pfi kterém hrozi s velkou
pravdépodobnosti zna¢né majetkové Skody v ramci silniéniho provozu a pfipadné Gjmy na zdravi.
Podcenéni havarijniho stavu mGze mit za nasledek nepfedvidané omezeni provozu na komunikaci
CR, ktera tvoFi vyznamnou dopravni infrastrukturu na trase smér Strakonice — HoraZdovice, navic
¢asti obce a nadvori Zdmku Strelské Hostice.

S kazdou vétsi privalovou srazkou, kdy stavajici kamenny propustek nestiha odvadét srazkové
vody, dochazi k pravidelnému zaplavovani suterénu objektu €.p.22. Tento stav zapfic¢inuje vliastnikovi
uvedené nemovitosti opakujici se majetkové Skody.

3) NavrhreSeni

VySe uvedeny havarijni stav bude nutné odstranit realizaci nového trubniho Gseku jednotné
kanalizace, do které budou pfepojeny veSkeré odpadni vody z betonového potrubi DN400, vazané
svym prutokem na stavajici konstrukci klenutého kamenného kanalu. Tim bude umoznéno jeho
zruSeni v celé trase vedeni dl.cca 19,50 m pod komunikaci v pozemku parc.¢.1247/1.

Pfepojeni odpadnich vod v kanaliza¢ni stoce mimo trasu kamenného kanalu bude provedena na
pozemku parc.6.1323, v misté vyskytu stavajici kanalizaéni $achty st.S-52. Stavajici kanalizaéni
Sachta hloubky cca 1,22 m bude kompletné vybourana. V jejim misté na koncové ¢asti stavajiciho
betonového potrubi DN400, bude vybudovana nova kanalizaéni Sachta hloubky cca 1,82 m, ktera
bude navazovat na Usek noveé realizovaného kanaliza¢niho potrubi z PP profilu DN400. Potrubi bude
pfevedeno pod stavajici zpevnénou plochou komunikace na pozemku parc.¢.1247/1 chrani¢kou z OC
potrubi DN600, kterd bude v pfimém sméru kolmém na osu komunikace zaloZena v dané trase
protlakem. Hloubka ulozeni je zavisla na hloubce dna potrubi stavajiciho vefejného vodovodu a
tlakové kanalizace (potrubi vytlaku €erpaci stanice OK3-Kaséarna). Vlastni ulozeni chranicky je
uvazovano pod trasou stavajiciho vodovodu, jehoz hloubka se uvazuje v misté pfedpokladaného
kfizeni cca 1,50 m od upraveného terénu. Skutecna poloha a hloubka uloZeni musi byt ovéfena pred
zahajenim realizace na misté stavby po vytyéeni kopanou sondou. Pod stavajici plochou komunikace
tedy bude protlakem zalozena v pfimém sméru a ve sklonu dna cca 4,30%, ocelova chranic¢ka dl.cca
14,50 m, ktera svou horni hranou bude v nejvys§Sim bodé cca 1,33 m pod niveletou zpevnéné plochy
stavajici komunikace. Poloha protlaku byla volena s ohledem na mistni prostorové moznosti jeho
realizace ve vztahu na pfimy a co mozna nejkratSi podchod stavajici komunikace. V prostranstvi
pozemku parc.¢.1320, ve zpevnéné ploSe vjezdu do zdmku, bude vybudovana lomové kanaliza¢ni
Sachta ozn. S-51b, od které bude dale pfevedeno vykopem ve zpevnéné plode kanaliza¢ni porubi
z PP smérem k piepojovaci Sachté ozn. S-51a. Tato kanaliza¢ni $achta bude vybudovana v misté
vyskytu stavajiciho vedeni betonové kanaliza¢ni stoky DN400. Misto napojeni bylo zvoleno s ohledem
na docileni odpovidajicich spadovych pomérd trasy prelozky pro zachovani predpokladanych
max.prutokovych hodnot systémem stavajici kanalizace.

Nové navrzena trasa jednotné kanalizace celkové délky cca 34,0 m, bude provedena v celé své
délce z plastového PP potrubi nebo plnosténného potrubi PVC min.tf.kruhové tuhosti SN12. V trase
Gseku mezi prohloubenou stavajici Sachtou st.S-52 a Sachtou S-51b dl.useku cca 16,50 m, bude
kanalizace s ohledem na predpokladané min. spadové pomeéry sklonu dna potrubi 4,30%, provedena
v profilu DN400. V trase GUseku mezi lomovou Sachtou S-51b a pfepojovaci Sachtou S-51a dl.useku
cca 17,50 m, bude kanalizace s ohledem na predpokladané min. spadové poméry sklonu dna potrubi
1,20%, provedena v profilu DN400. Takto zvolenou profilaci bude novym kanaliza¢nim potrubim
zajiStén odtok odpadni vody plvodniho max. mnozstvi prdtoku stavajici kanaliza¢ni stokou
z betonového potrubi DN400 pfed Sachtou st.S-50. V trase mezi Sachtou st.S-50 a st.S-51 je
kanaliza¢ni betonové potrubi DN400 uloZeno ve sklonu dna cca 5,07%. Betonové potrubi ulozené
v tomto sklonu je dle hydraulickych tabulek schopno odvést max. 442,0 I/s. Toto mnozstvi odpovida
odtokovym poméram pratoku navrzenou kanalizaéni stokou z plastového potrubi, kterd na zakladé
kapacitniho pratoku podle Prandtl-Colebrookova vzorce pfi drsnosti povrchu Kb=0,125 (mm) odvede

v nejnizsi ¢asti Useku prelozky cca 480,0 I/s.



S pfihlédnutim na realizovanou pfelozku kanalizace bude jeji sou¢asti zruSeni stavajici kanaliza¢ni
pripojky pro diim €.p.22 a to Uplnym odpojenim kanaliza¢ni trubky stavajici pfipojky od stavajici
verejné kanalizace. Napojovaci otvor bude na misté realizace operativné trvale zaslepen. Konec
potrubi kanaliza¢ni pfipojky bude po odpojeni od kanaliza¢niho fadu zabetonovan.

3.1 Ulozeni potrubi

Potrubi v trase mezi piepojovaci kanalizaéni $achtou S-51a a lomovou kanalizaéni $achtou
S-51b bude uloZeno v otevieném vykopu podle vykresu typového uloZeni. Potrubi predmétné trasy
bude uloZeno v Fadné vypazeném vykopu se svislymi sténami. Kanaliza¢ni potrubi musi byt ukladano
na fadné urovnané, c¢aste¢né uhutnéné dno, vzdy prosté vody. Pro tento Ucel bude dle mistni potfeby
uloZena na dno vykopu do prohlubné cca 30 cm, drenézni celoperforovana trubka min. DN100, ktera
bude fadné obsypéana drobnym kamenivem fr.16/32 mm. Tato drenédz bude slouzit pro odvodnéni
vykopu po celou dobu vystavby kanalizace, béhem které musi byt dale v pohotovosti odpovidajici
Cerpaci technika. Pfed realizaci bude nutné fadné prizplsobit plan postupu vystavby, nebot veSkera
vykopova zeminy v trase kanalizace bude odvezena na docasnou skladku. Pfed zpétnym zasypem
uloZzeného kanalizacniho potrubi bude spolupracujicim geologem rozhodnuto o vhodnosti pouZiti
puavodniho vykopku, pfipadné bude rozhodnuto o ndkupu nového vhodného hutnitelného materialu.
Po ukon&eni montaze potrubi a realizaci zasypu potrubi bude funkce odvodnovaci drenaze daného
useku zruSena napf. zabetonovanim jejich konct. Konecny zasyp vykopu bude proveden vykopkem,
postupné hutnénym po max. 20 cm vrstvach az do Urovné konstrukéni plané plvodni zpevnéné
plochy parkovisté, Pfi pokladce potrubi musi byt zabranéno vzniku pfipadnych bodovych styk( potrubi
(napf. s horninou nebo na hrdlech). ZvlasStni pozornost nutno vénovat pfipravé okoli hrdlovych spoja.
Trubky se nesmi ukladat na zmrzlou zeminu, at uz rostlou nebo nasypanou. V trase kanalizace nutno
dodrzet min. stupen hutnéni tak, aby po dokonceni stavby na konstrukéni plani télesa predmétné
zpevnéné plochy bylo dosazeno odpovidajiciho modulu z druhé zatéZzovaci vétve, Edef, 2=45 MPa.
Zhutnéni na konstrukéni plani a do hloubky 0,50 m pod plan je 102% PS. Zhutnéni plané bude
kontrolovano zatézovou zkouskou pomoci kruhové statické desky.

PFi hutnéni nutno dbat na to, aby se kanaliza¢ni potrubi vySkové nebo stranové neposunulo,
peclivé ulozeni potrubi a pfedevsim jeho dokonalé zhutnéni bokl a celého obsypu podstatné ovliviiuje
rozloZeni jeho zatéze a tim i jeho zivotnost. Hutnéni musi byt provadéno po vrstvach, ruéné nebo
lehkymi strojnimi dusadly, nesmi byt provadéno nad vrcholem trubky.

V trase navrzeného trubniho vedeni mezi kanalizaéni $achtou ozn. S-51b a st.S-52 tj. v trase
vedeni pres plochu stavajici komunikace smér Strakonice — Horazdovice, pozemek parc.€.1247/1,
bude pod stavajici zpevnénou plochou komunikace proveden protlak ocelové chranicky DN600,
kterou bude nasledné protazeno plastové potrubi navrzené kanalizace DN400. Protlak potrubi
chranicky musi byt na misté realizace operativné pfizplisoben aktualnim pomériim hloubkového
uloZeni ve vztahu na polohu stavajiciho vedeni vefejného vodovodu a ptorubi tlakové kanalizace od
CS 0zn.0OK3-Kasarna. Pod komunikaci bude zaloZena chréni¢ka dl. cca 14,50 m, kanalizaéni potrubi
bude chrani¢kou provie¢eno a zabezpeceno distanénimi viozkami.

3.2 Kanalizatni Sachty

V trase navrZzeného Useku kanalizace budou vybudovany v pfislusnych vzdalenostech revizni
Sachty. VSechny tyto kanaliza¢ni Sachty budou provedené z betonovych kruhovych prefabrikatd
vnitiniho pram. 1,0 m. Sachta ozn. st.5-52 a Sachta S-51b bude ve své spodni ¢asti opatfena typovym
Sachtovym dnem z prostého betonu, které bude od vyrobce opatfeno pfisluSnym vtokem a odtokem
podle specifikace smérovych pomér( Sachtového dna, které budou pfed objednavkou spodni ¢asti
Sachet ovéfeny podle vytyCenych tras navrzené kanalizace pfimo na misté realizace pfed zahajenim
zemnich praci. Specifikace smérovych pomér( a rozméroveé provedeni kazdého Sachtového dna musi
byt provedeno ve spolupraci s pfislusSnym dodavatelem (vyrobcem) prefabrikovanych prvkd Sachet.
Prepojovaci kanalizaéni achta ozn. S-51a bude ve spodni asti provedena jako atypicka, ve vztahu
na smérovou polohu stavajici betonové roury v misté pfepojeni.

Sachtovéa dna v trase kanalizace budou ve vykopové jamé ukladany na podkladni konstrukci
z prostého betonu tl.cca 150 mm, vyztuZzenou armovaci siti KARI. Betonova konstrukce bude
vytvofena na misté realizace na fadné urovnanou a uhutnénou podkladni vrstvu urovnaného dna
tl.cca 10 cm, provedenou z drobného kameniva min. fr.16/32 mm.

VSechny realizované revizni Sachty budou ve své horni €asti zpfistupnény litinovymi poklopy
vé.ramu tfidy tnosnosti D400 kN. Poklopy jednotlivych Sachet budou na misté realizace instalovany
v pojezdovych plochach dotéenych pozemkda, v Urovni nivelety stavajiciho nebo upraveného terénu.



Vnitfni prostor kazdé Sachty bude zpfistupnén jednim kapsovym stupadlem a litinovymi vidlicovymi
stupadly s PE ochrannym povlakem, ktera budou vzdy soucéasti dodavky pfisluSné betonové skruze.
Kazdy spoj konstrukce kanalizaéni Sachty bude z vnéjsi strany opatfen dodate¢né natavenym
ochrannym asfaltovym pasem Sitky cca 30 cm, ktery bude pfes pfisluSny spoj nataveny na penetraéni

natér s ¥ presahem své Sitky na kazdou stranu zabezpecovaného spoje.

3.3 Zabezpéeni stavajiciho kamenného kanalu

Po dokonc&eni navrzené trasy prepojovaciho potrubi a odklonéni odpadnich vod mimo trasu
stavajiciho klenutého kamenného kanalu, bude dle mistnich moznosti provedeno jeho posledni fadné
vy&isténi smérem od stavajici Sachty st.S-51. Dle mistnich prostorovych moznosti bude operativné
provéfena navaznost pfipadnych kanalizacnich pfipojek pfimo na kamennou stoku, kterd se ovSem
dle mistnich sdéleni nepfedpoklada. Nasledné bude ponechanym montaznim otvorem u Sachty
st.S-52, cely vnitini prostor stavajici klenuté stoky az k Sachté st.S-51 v délce vedeni pod komunikaci
cca 19,0 m, vyplnén fidkym betonovym mlékem. To po svém zatvrdnuti zpevni stavajici vnitfni prostor
klenuté stoky a zabrani jejimu pfipadnému propadnuti.

4) Zawer

Pfed zahajenim realizace vykopovych praci musi zhotovitel stavby nebo investor, zajistit u
prislusného spravce vyty€eni vSech stavajicich a existujicich vedeni podzemnich inzenyrskych siti
v celé trase zajmového Uzemi pres stavbou dotéené pozemky, vcetné jejich fadného oznaceni pfimo
na misté realizace. Ve vSech mistech pfedpokladaného kfizeni navrzenych rozvod( a stavajicich
vedeni , hlavné v misté kfizeni stavajiciho vefejného vodovodu a tlakové kanalizace, budou
provedeny ru¢né kopané sondy, kterymi bude ur€ena presnéa poloha stavajiciho vedeni a jeho
skute¢né hloubkové ulozeni.

Pfi realizaci nutno zajistit odpovidajici bezpeénost prace a fadnou ochranu zdravi pfi praci. Nutno
dodrzovat bézné pracovni postupy, pokyny vyrobct jednotlivych dodanych materiall, ustanoveni
montéznich norem a pfislusnych montéznich predpis.

Po ukon&eni montaznich praci jednotlivych Gsekd navrzené kanalizace bude pred zahozem potrubi
provedena zkouSka jeho tésnosti. Po ukonéeni zahozu vykopové ryhy bude provedena kontrola
hutnéni kruhovou statickou deskou. Soucasti pfedavaciho protokolu stavby budou dolozené zabéry
monitorovani kanalizace - kamerova zkouska celé realizované trasy. Po celkovém dokoncéeni stavby
bude provedeno geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni v grafickém a digitalnim vystupu pro
potfeby a podle pozadavku pfisluSného spravce kanalizace.

Pfed zahajenim stavby musi pfisluSny vybrany zhotovitel zajistit v dostate€ném predstihu dil&i
dokumentaci DIO v¢&.projednani na dobu omezeni provozu podle schvaleného harmonogramu praci.
Nasledné béhem vystavby musi zhotovitel zajistit odpovidajici dopravni znaceni. VeSkeré vykopy a
stavba musi byt po celou dobu vystavby Fadné zabezpeceny s ohledem na silniéni provoz a mistni
pohyb osob.

Projektova dokumentace se sklada z vykresové a textové ¢asti, které dohromady tvofi nedilny
celek. Béhem realizace musi byt zajiSténo dodrzeni vSech podminek spravce kanalizace a
provozovatele komunikace CR.
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