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1)  Úvodní část 
 
     Projektová dokumentace řeší návrh odstranění havarijního stavu stávající jednotné kanalizace 
v obci Střelské Hoštice, která je v současné době převedena svou gravitační částí přes pozemek 
komunikace parc.č.1247/1 dle evidence KN pro k.ú.Střelské Hoštice, směrem do podzemního objektu 
čerpací stanice ozn. OK3 – ČS Kasárna. Investorem odstranění havarijního stavu je Obec Střelské 
Hoštice se sídlem 387 15 Střelské Hoštice č.p.83.  
     Dokumentace je zpracována dle současně platných ČSN. Jako podklad pro zpracování sloužily 
podklady katastrálních map pro k.ú.Střelské Hoštice (č.757489), Obec Střelské Hoštice (č.551791) 
okres Strakonice, geodetické zaměření ve výškovém systému BpV a souřadnicovém systému JTSK, 
existence stávajících vedení správce kanalizace, podklady havarijního stavu tj. fotodokumentace 
kamerového monitoringu havarijního úseku, informace pořízené dostupnými prostředky na místě 
plánované realizace. 
 

2)  Stávající stav 
 
     V obci Střelské Hoštice se vyskytuje stávající jednotná veřejná kanalizace. Jednou ze svých tras 
gravitačního vedení je tato kanalizace převedena dle místní konfigurace terénu, ze středu obce podél 
komunikace ČR směr Strakonice – Horažďovice k areálu historického zámku, kde je v prostranství 
plochy parkoviště u hlavního vjezdu do zámku, na pozemku parc.č.1320 dle KN, zaústěna do 
podzemního objektu čerpací šachty ozn. OK3-Kasárna. Trasa gravitačního úseku stávající kanalizace 
je provedena z betonového potrubí DN400. V pozemku parc.č.1323 tj. v nezpevněné ploše vjezdu 
před domem č.p.22, je potrubí napojeno v místě stávající kanalizační šachty ozn. st.Š52, do 
historického kamenného kanálu. Ten je v celé své délce cca 19,50 m tvořen z kamenných placáků, 
vyskládaných do tvaru klenuté kanalizační stoky. Kamenným kanálem jsou odpadní vody jednotného 
kanalizačního systému převedeny gravitačně pod zpevněnou plochou komunikace ČR parc.č.1247/1 
do prostranství zpevněné plochy pozemku parkoviště parc.č.1320, odkud pak dále pokračují od revizní 
šachty st.Š51 opět zatrubněnou částí kanalizačního systému z betonových trubek DN400, k zaústění 
do čerpací šachty OK3-Kasárna. .  
     S přihlédnutím na materiálové provedení stávajícího kamenného kanálu pod komunikací 
parc.č.1247/1 směr Strakonice – Horažďovice, byla v minulých několika letech s ohledem na stále 
sílící provoz na této komunikaci hlavního průtahu obcí, prováděna vlastníkem kanalizační sítě tj. Obcí 
Střelské Hoštice a ve spolupráci s provozovatelem kanalizace tj. ČEVaK a.s., České Budějovice, 
pravidelná kontrola technického stavu kamenného kanálu. Jeho klenutá konstrukce vlivem silného 
provozu osobní a hlavně nákladní automobilové dopravy, zaznamenala právě v posledních několika 
monitorovaných letech, výrazné zhoršení technického stavu. S ohledem na tuto skutečnost není 
v současné době možné dostupnou technikou zajistit jeho odpovídající provozuschopnost. S ohledem 
na jeho statické narušení vlivem silničního provozu nelze s přihlédnutím na rizika většího poškození 
jeho vnitřního prostoru, realizovat jeho řádné čistění. To má za následek, že v trase pod komunikací 
se vyskytují odpadní nánosy a sedliny, které tak postupně profil kamenného kanálu zneprůchodňují, 
čímž zhoršují jeho hydraulické vlastnosti po stránce odvádění odpadních vod, hlavně v době 
přívalových dešťů. Podle posledních výsledků kamerového monitoringu (viz.příloha z období 02/2019) 
lze stav průchodnosti kanálem vyhodnotit jako havarijní. Kamenný kanál nelze s ohledem na 
současnou vrstvu nánosů již dále udržovat v provozuschopném tj. průchodném stavu. Navíc vlivem 
silničního provozu v současné době začíná docházet k mírnému propadání konstrukce v jeho okrajové 
části, což je předzvěst jeho možné poměrně blízké lokální destrukce - propadnutí.  



 
     Skutečnosti možného rizika propadnutí stávající konstrukce klenuté kamenné stoky, kterou s cela 
určitě dojde k omezení provozu na komunikaci parc.č.1247/1 a zároveň dojde k zneprůchodnění 
systému gravitační kanalizace vázané na čerpací šachtu, musí být v co nejkratší následné době, 
nejlépe ihned zabráněno. S ohledem na místní provoz lze současnou situaci charakterizovat jako 
velmi rizikovou až havarijní. Proto celá nastalá situace musí být okamžitě řešena, aby došlo 
k zabránění či skutečnosti propadnutí stávající konstrukce kanálu, při kterém hrozí s velkou 
pravděpodobností značné majetkové škody v rámci silničního provozu a případné újmy na zdraví. 
Podcenění havarijního stavu může mít za následek nepředvídané omezení provozu na komunikaci 
ČR, která tvoří významnou dopravní infrastrukturu na trase směr Strakonice – Horažďovice, navíc 
zneprůchodněním kanalizace může mít za následek např. v době přívalového deště zaplavení nejnižší 
části obce a nádvoří Zámku Střelské Hoštice.  
    S každou větší přívalovou srážkou, kdy stávající kamenný propustek nestíhá odvádět srážkové 
vody, dochází k pravidelnému zaplavování suterénu objektu č.p.22. Tento stav zapříčiňuje vlastníkovi 
uvedené nemovitosti opakující se majetkové škody.   
 

3)  Návrh řešení 
 
     Výše uvedený havarijní stav bude nutné odstranit realizací nového trubního úseku jednotné 
kanalizace, do které budou přepojeny veškeré odpadní vody z betonového potrubí DN400, vázané 
svým průtokem na stávající konstrukci klenutého kamenného kanálu. Tím bude umožněno jeho  
zrušení v celé trase vedení dl.cca 19,50 m pod komunikací v pozemku parc.č.1247/1.  
     Přepojení odpadních vod v kanalizační stoce mimo trasu kamenného kanálu bude provedena na 
pozemku parc.č.1323, v místě výskytu stávající kanalizační šachty st.Š-52. Stávající kanalizační 
šachta hloubky cca 1,22 m bude kompletně vybourána. V jejím místě na koncové části stávajícího 
betonového potrubí DN400, bude vybudována nová kanalizační šachta hloubky cca 1,82 m, která 
bude navazovat na úsek nově realizovaného kanalizačního potrubí z PP profilu DN400. Potrubí bude 
převedeno pod stávající zpevněnou plochou komunikace na pozemku parc.č.1247/1 chráničkou z OC 
potrubí DN600, která bude v přímém směru kolmém na osu komunikace založena v dané trase 
protlakem. Hloubka uložení je závislá na hloubce dna potrubí stávajícího veřejného vodovodu a 
tlakové kanalizace (potrubí výtlaku čerpací stanice OK3-Kasárna). Vlastní uložení chráničky je 
uvažováno pod trasou stávajícího vodovodu, jehož hloubka se uvažuje v místě předpokládaného 
křížení cca 1,50 m od upraveného terénu. Skutečná poloha a hloubka uložení musí být ověřena před 
zahájením realizace na místě stavby po vytyčení kopanou sondou. Pod stávající plochou komunikace 
tedy bude protlakem založena v přímém směru a ve sklonu dna cca 4,30%, ocelová chránička dl.cca 
14,50 m, která svou horní hranou bude v nejvyšším bodě cca 1,33 m pod niveletou zpevněné plochy 
stávající komunikace. Poloha protlaku byla volena s ohledem na místní prostorové možnosti jeho 
realizace ve vztahu na přímý a co možná nejkratší podchod stávající komunikace. V prostranství 
pozemku parc.č.1320, ve zpevněné ploše vjezdu do zámku, bude vybudována lomová kanalizační 
šachta ozn. Š-51b, od které bude dále převedeno výkopem ve zpevněné ploše kanalizační porubí 
z PP směrem k přepojovací šachtě ozn. Š-51a. Tato kanalizační šachta bude vybudována v místě 
výskytu stávajícího vedení betonové kanalizační stoky DN400. Místo napojení bylo zvoleno s ohledem 
na docílení odpovídajících spádových poměrů trasy přeložky pro zachování předpokládaných 
max.průtokových hodnot systémem stávající kanalizace.  
     Nově navržená trasa jednotné kanalizace celkové délky cca 34,0 m, bude provedena v celé své 
délce z plastového PP potrubí nebo plnostěnného potrubí PVC min.tř.kruhové tuhosti SN12. V trase 
úseku mezi prohloubenou stávající šachtou st.Š-52 a šachtou Š-51b dl.úseku cca 16,50 m, bude 
kanalizace s ohledem na předpokládané min. spádové poměry sklonu dna potrubí 4,30%, provedena 
v profilu DN400. V trase úseku mezi lomovou šachtou Š-51b a přepojovací šachtou Š-51a dl.úseku 
cca 17,50 m, bude kanalizace s ohledem na předpokládané min. spádové poměry sklonu dna potrubí 
1,20%, provedena v profilu DN400. Takto zvolenou profilací bude novým kanalizačním potrubím 
zajištěn odtok odpadní vody původního max. množství průtoku stávající kanalizační stokou 
z betonového potrubí DN400 před šachtou st.Š-50. V trase mezi šachtou st.Š-50 a st.Š-51 je 
kanalizační betonové potrubí DN400 uloženo ve sklonu dna cca 5,07%. Betonové potrubí uložené 
v tomto sklonu je dle hydraulických tabulek schopno odvést max. 442,0 l/s. Toto množství odpovídá 
odtokovým poměrům průtoku navrženou kanalizační stokou z plastového potrubí, která na základě  
kapacitního průtoku podle Prandtl-Colebrookova vzorce při drsnosti povrchu Kb=0,125 (mm) odvede 
v nejnižší části úseku přeložky cca 480,0 l/s. 
 
 



     S přihlédnutím na realizovanou přeložku kanalizace bude její součástí zrušení stávající kanalizační 
přípojky pro dům č.p.22 a to úplným odpojením kanalizační trubky stávající přípojky od stávající 
veřejné kanalizace. Napojovací otvor bude na místě realizace operativně trvale zaslepen. Konec 
potrubí kanalizační přípojky bude po odpojení od kanalizačního řadu zabetonován. 
 

3.1  Uložení potrubí 
    Potrubí v trase mezi přepojovací kanalizační šachtou Š-51a a lomovou kanalizační šachtou  
Š-51b bude uloženo v otevřeném výkopu podle výkresu typového uložení. Potrubí předmětné trasy 
bude uloženo v řádně vypaženém výkopu se svislými stěnami. Kanalizační potrubí musí být ukládáno 
na řádně urovnané, částečně uhutněné dno, vždy prosté vody. Pro tento účel bude dle místní potřeby 
uložena na dno výkopu do prohlubně cca 30 cm, drenážní celoperforovaná trubka min. DN100, která 
bude řádně obsypána drobným kamenivem fr.16/32 mm. Tato drenáž bude sloužit pro odvodnění 
výkopu po celou dobu výstavby kanalizace, během které musí být dále v pohotovosti odpovídající 
čerpací technika. Před realizací bude nutné řádně přizpůsobit plán postupu výstavby, neboť veškerá 
výkopová zeminy v trase kanalizace bude odvezena na dočasnou skládku. Před zpětným zásypem 
uloženého kanalizačního potrubí bude spolupracujícím geologem rozhodnuto o vhodnosti použití 
původního výkopku, případně bude rozhodnuto o nákupu nového vhodného hutnitelného materiálu. 
Po ukončení montáže potrubí a realizací zásypu potrubí bude funkce odvodňovací drenáže daného 
úseku zrušena např. zabetonováním jejích konců.  Konečný zásyp výkopu bude proveden výkopkem, 
postupně hutněným po max. 20 cm vrstvách až do úrovně konstrukční pláně původní zpevněné 
plochy parkoviště, Při pokládce potrubí musí být zabráněno vzniku případných bodových styků potrubí 
(např. s horninou nebo na hrdlech). Zvláštní pozornost nutno věnovat přípravě okolí hrdlových spojů. 
Trubky se nesmí ukládat na zmrzlou zeminu, ať už rostlou nebo nasypanou. V trase kanalizace nutno 
dodržet min. stupeň hutnění tak, aby po dokončení stavby na konstrukční pláni tělesa předmětné 
zpevněné plochy bylo dosaženo odpovídajícího modulu z druhé zatěžovací větve, Edef, 2=45 MPa. 
Zhutnění na konstrukční pláni a do hloubky 0,50 m pod pláň je 102% PS. Zhutnění pláně bude 
kontrolováno zátěžovou zkouškou pomocí kruhové statické desky.  
     Při hutnění nutno dbát na to, aby se kanalizační potrubí výškově nebo stranově neposunulo, 
pečlivé uložení potrubí a především jeho dokonalé zhutnění boků a celého obsypu podstatně ovlivňuje 
rozložení jeho zátěže a tím i jeho životnost. Hutnění musí být prováděno po vrstvách, ručně nebo 
lehkými strojními dusadly, nesmí být prováděno nad vrcholem trubky.  
 
     V trase navrženého trubního vedení mezi kanalizační šachtou ozn. Š-51b a st.Š-52 tj. v trase 
vedení přes plochu stávající komunikace směr Strakonice – Horažďovice, pozemek parc.č.1247/1, 
bude pod stávající zpevněnou plochou komunikace proveden protlak ocelové chráničky DN600, 
kterou bude následně protaženo plastové potrubí navržené kanalizace DN400. Protlak potrubí 
chráničky musí být na místě realizace operativně přizpůsoben aktuálním poměrům hloubkového 
uložení ve vztahu na polohu stávajícího vedení veřejného vodovodu a ptorubí tlakové kanalizace od 
ČS ozn.OK3-Kasárna. Pod komunikací bude založena chránička dl. cca 14,50 m, kanalizační potrubí 
bude chráničkou provlečeno a zabezpečeno distančními vložkami.  
 

3.2  Kanalizační šachty 
     V trase navrženého úseku  kanalizace budou vybudovány v příslušných vzdálenostech revizní 
šachty. Všechny tyto kanalizační šachty budou provedené z betonových kruhových prefabrikátů 
vnitřního prům. 1,0 m. Šachta ozn. st.Š-52 a šachta Š-51b bude ve své spodní části opatřena typovým 
šachtovým dnem z prostého betonu, které bude od výrobce opatřeno příslušným vtokem a odtokem 
podle specifikace směrových poměrů šachtového dna, které budou před objednávkou spodní částí 
šachet ověřeny podle vytyčených tras navržené kanalizace přímo na místě realizace před zahájením 
zemních prací. Specifikace směrových poměrů a rozměrové provedení každého šachtového dna musí 
být provedeno ve spolupráci s příslušným dodavatelem (výrobcem) prefabrikovaných prvků šachet.  
Přepojovací kanalizační šachta ozn. Š-51a bude ve spodní části provedena jako atypická, ve vztahu 
na směrovou polohu stávající betonové roury v místě přepojení.  
     Šachtová dna v trase kanalizace budou ve výkopové jámě ukládány na podkladní konstrukci 
z prostého betonu tl.cca 150 mm, vyztuženou armovací sítí KARI. Betonová konstrukce bude 
vytvořena na místě realizace na řádně urovnanou a uhutněnou podkladní vrstvu urovnaného dna 
tl.cca 10 cm, provedenou z drobného kameniva min. fr.16/32 mm. 
     Všechny realizované revizní šachty budou ve své horní části zpřístupněny litinovými poklopy 
vč.rámu třídy únosnosti D400 kN. Poklopy jednotlivých šachet budou na místě realizace instalovány 
v pojezdových plochách dotčených pozemků, v úrovni nivelety stávajícího nebo upraveného terénu.    



     Vnitřní prostor každé šachty bude zpřístupněn jedním kapsovým stupadlem a litinovými vidlicovými 
stupadly s PE ochranným povlakem, která budou vždy součástí dodávky příslušné betonové skruže. 
Každý spoj konstrukce kanalizační šachty bude z vnější strany opatřen dodatečně nataveným 
ochranným asfaltovým pásem šířky cca 30 cm, který bude přes příslušný spoj natavený na penetrační 
nátěr s ½ přesahem své šířky na každou stranu zabezpečovaného spoje.  
 

3.3  Zabezpečení stávajícího kamenného kanálu 
     Po dokončení navržené trasy přepojovacího potrubí a odklonění odpadních vod mimo trasu 
stávajícího klenutého kamenného kanálu, bude dle místních možností provedeno jeho poslední řádné 
vyčistění směrem od stávající šachty st.Š-51. Dle místních prostorových možností bude operativně 
prověřena návaznost případných kanalizačních přípojek přímo na kamennou stoku, která se ovšem 
dle místních sdělení nepředpokládá. Následně bude ponechaným montážním otvorem u šachty  
st.Š-52,  celý vnitřní prostor stávající klenuté stoky až k šachtě st.Š-51 v délce vedení pod komunikací 
cca 19,0 m, vyplněn řídkým betonovým mlékem. To po svém zatvrdnutí zpevní stávající vnitřní prostor 
klenuté stoky a zabrání jejímu případnému propadnutí. 
 
 

4)  Závěr 
 
     Před zahájením realizace výkopových prací musí zhotovitel stavby nebo investor, zajistit u 
příslušného správce vytyčení všech stávajících a existujících vedení podzemních inženýrských sítí 
v celé trase zájmového území přes stavbou dotčené pozemky, včetně jejich řádného označení přímo 
na místě realizace. Ve všech místech předpokládaného křížení navržených rozvodů a stávajících 
vedení , hlavně v místě křížení stávajícího veřejného vodovodu a tlakové kanalizace, budou 
provedeny ručně kopané sondy, kterými bude určena přesná poloha stávajícího vedení a jeho 
skutečné hloubkové uložení.  
     Při realizaci nutno zajistit odpovídající bezpečnost práce a řádnou ochranu zdraví při práci. Nutno 
dodržovat běžné pracovní postupy, pokyny výrobců jednotlivých dodaných materiálů, ustanovení 
montážních norem a příslušných montážních předpisů.  
     Po ukončení montážních prací jednotlivých úseků navržené kanalizace bude před záhozem potrubí 
provedena zkouška jeho těsnosti. Po ukončení záhozu výkopové rýhy bude provedena kontrola 
hutnění kruhovou statickou deskou. Součástí předávacího protokolu stavby budou doložené záběry 
monitorování kanalizace - kamerová zkouška celé realizované trasy. Po celkovém dokončení stavby 
bude provedeno geodetické zaměření skutečného provedení v grafickém a digitálním výstupu pro 
potřeby a podle požadavků příslušného správce kanalizace. 
     Před zahájením stavby musí příslušný vybraný zhotovitel zajistit v dostatečném předstihu dílčí 
dokumentaci DIO vč.projednání na dobu omezení provozu podle schváleného harmonogramu prací. 
Následně během výstavby musí zhotovitel zajistit odpovídající dopravní značení. Veškeré výkopy a 
stavba musí být po celou dobu výstavby řádně zabezpečeny s ohledem na silniční provoz a místní 
pohyb osob.  
 
     Projektová dokumentace se skládá z výkresové a textové části, které dohromady tvoří nedílný 
celek. Během realizace musí být zajištěno dodržení všech podmínek správce kanalizace a 
provozovatele komunikace ČR. 
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