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a. popis inzenyrského objektu, jeho funkéniho a technického reseni
Objekt: SO 01 Vodovod

Novy vodovod bude napojen na stavajici vodovodni potrubi PE 90 na p.¢. 470/43,
k.u. Strelské Hostice. Napojeni bude provedeno vysazenim odbocky, za odbockou bude
instalovano uzaviraci Soupé DN 80 se zemni soupravou. Potrubi bude vedeno v prostoru
mezi budouci komunikaci a oplocenim jednotlivych stavebnich parcel. Bude ukoncéeno
podzemnim pozarnim hydrantem, ktery bude soucasné slouZit pro odvzdudnéni potrubi.
Vodovod je navrzen z potrubi PE SDR 11, PN 16, 90*8,2 délka 61 m. Na potrubi budou pomoci
univerzalniho navrtavaciho pasu napojeny 3 pripojky PE 32 pro budouci RD. Pfipojky budou ukonceny
za hranici pozemku ve vodomérné Sachté. Vodomérna Sachta je navrzena plastova ovalna o préméru 1
m.

Nové potrubi bude ulozeno na vyrovnané dno vykopu do piskového loze tl. 100 mm.
Podél potrubi bude veden vodici drat pro identifikaci potrubi. Potrubi bude obsypano piskem
300 mm nad vrchol roury. Na obsyp bude ve vzdalenosti 30 cm nad vrcholem potrubi
uloZena vystrazna folie modré barvy.

Vodovod bude ulozen s min spadem 0,3%. Kryti potrubi v komunikaci je 1,5 m. Trasa
vodovodu je vedena v soubéhu s kanalizaci. Po uloZzeni vodovodniho potrubi bude proveden
hutnény zasyp a konecna uprava povrchu.

Trasa nového vodovodu se kfiZi s kabelem NN, s pfipojkami plynu a kanalizace.

Na potrubi bude provedena tlakova zkouska dle CSN EN 805, proplach a desinfekce
potrubi.

Objekt: SO 02 Kanalizace

Nova kanalizace bude napojena na stavajici kanalizaci DN 300 v pozemku p.¢.
470/43. Napojeni bude provedeno do stavajici kanalizacni Sachty. Trasa kanalizace je
navrzena v budouci komunikaci. Celkova délka kanalizace DN 300 je 57 m, v trase jsou
navrzeny 2 kanalizaéni $achty. Sachty budou provedeny z betonovych prefabrikovanych
dilcu s litinovym poklopem D 400. Na kanaliza¢ni fad budou napojeny 3 pfipojky pro budouci
RD. Kanaliza¢ni pfipojky budou provedeny pomoci odbo¢ek DN300/200 a budou ukonéeny
za hranici jednotlivych pozemku v plastoveé revizni Sachté DN 400. Do kanalizace budou také
zaustény 3 uliéni vpusti. Pro vpusti budou osazeny odbocky DN300/150. V prostoru
kfizovatky bude do nové kanalizace ve stanieni 29,5 m pfepojena stavajici tlakova pfipojka.
Ve vzdalenosti 5 m pfed napojenim bude na tlakové pfipojce instalovana plastova
uklidriovaci Sachta DN 400. Ze Sachty bude vedeno gravitaéni potrubi DN 200 do hlavniho
fadu. Napojeni bude provedeno vysazenim odbocky DN300/200.

Nova kanalizace bude provedena z trub KG SN 8 s kompaktni sténou DN 300 a DN
200. Potrubi bude ulozeno do hutnéného piskového loze tl. 10 cm a obsypano hutnénym
piskem 30 cm nad vrchol.

Trasa kanalizace se bude kfiZit s kabelem NN, s pfipojkami vodovodu a plynovodu.

Pfed zahajenim praci je nutno stavajici sité vypiskat a oznacit. Pfi vykopovych
pracich je nutno dbat zvySené opatrnosti a dodrzet vzdalenosti pfi soub&hu a kfizeni dle

b. pozadavky na vybaveni
Nejsou zvlastni pozadavky na vybaveni.

c. napojeni na stavajici technickou infrastrukturu



Stavba je dostupna po mistnich komunikacich. Vodovod bude propojen se stavajici
vodovodni siti, kanalizace bude napojena na stavajici kanalizacni fad.

d. vliv na povrchové a podzemni vody

Nepredpoklada se vliv stavby na podzemni vody.

e. udaje o vypoctech

Na vodovod a kanalizaci budou napojeny 3 odbocky. Poget napojenych obyvatel je
12 EO.

Spotieba vody dle vyhlasky 120/2011 Sb. — 36 m3/rok.EO

Q = 3612 =432 m3/rok = 1183 I/den = 0,014 I/s

Qmax = 432*1,5= 648 m3/rok = 0,021 I/s
f. pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

Pfed zahajenim vykopovych praci budou vyty€eny vSechny stavajici sité. VytyCeni
zajisti investor prostfednictvim dodavatelské firmy, ve spolupraci se spravci siti. Po
vybudovani vodovodu a kanalizace bude provedeno zaméreni skute€ného stavu. Po
zasypani siti bude povrch upraven do stavajiciho stavu.

g. pozadavky na provoz zafizeni, udaje o materialech atp.

Provozovatelem vodovodu a kanalizace je CEVAK a.s., Ceské Budgjovice. Nejsou
zadné zvlastni pozadavky na provoz zafizeni. Pro vodovod bude pouzito zdravotné
nezavadné potrubi s atestem pro pouziti pro pitnou vodu.

h. reSeni komunikaci a ploch z hlediska pristupu osob s omezenou
pohyblivosti
U siti se nefesi

i. dusledky na zivotni prostredi a bezpecnost prace

Stavba nebude mit negativni vliv na zivotni prostfedi ani na bezpecnost prace. Pfi
vystavbé je nutno dodrzovat vesSkeré predpisy o bezpelnosti prace ve stavebnictvi.

Pfed zahajenim stavby bude provedeno vytyCeni a zajisténi vSech stavajicich
podzemnich siti vyskytujicich se v Uzemi vystavby. Investor dohodne se stavebnim Ufadem
skladku pro ulozeni pfebyteéné zeminy. Dle pozadavkl dodavatele stavby bude dohodnuto
umisténi zafizeni stavenisté.

PFi vystavbé je nutno dodrzovat veSkeré platné pfedpisy a normy platné pro bezpecénost
prace ve stavebnictvi a ochranu zdravi pfi praci.

e U pracovniku provést Skoleni, seznameni a prezkouSeni z bezpecénostnich predpisu;
vSichni pracovnici musi byt vybaveni bezpecnostnimi a ochrannymi pomuickami a
dbat, aby tyto pomucky byly pouzivany v provozuschopném stavu.

e Pracovnici musi dodrzovat provozni, bezpecnostni a hygienické predpisy. Zvlastni
ddraz je kladen na dodrzovani protipozarnich predpisu pfi praci s otevienym ohném v
blizkosti plynovodnich zafizeni s médiem.

e Stavenisté musi byt ohrazeno a opatfeno vystraznymi tabulkami. V noci je nutno
zajistit varovné osvétleni. Pfes ryhy, v mistech provozu pro pé&si musi byt zfizeny
lavky.

e Pracovnici pracujici se strojnimi mechanismy musi byt seznameni s provozem,
udrzbou a predpisy pro jednotliva zafizeni. Strojni prace mohou provadét pouze



fadné proskoleni pracovnici s odpovidajici kvalifikaci pro provoz danych zafizeni.
Elektricka zafizeni vCetné osvétleni, jejich kontrola a udrzba musi vyhovovat
prisluSnym technickym normam.

Detailni bezpecnostni pfedpisy a pracovni postupy jsou véci a zodpovédnosti
dodavatel stavby.

Vstup na stavbu je nutné zabezpecit takovym zplsobem, aby nedochazelo k
moznosti pfistupu nepovolanym osobam na stavenisté (na stavenisté mohou pouze
osoby odpovédné za styk s dodavatelem, popf. spravci siti).



